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OPIS  TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

         Przedmiotem inwestycji jest wymiana balustrad balkonowych i montaż daszków nad balkonami
         w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Jeleniej Górze przy ul. Elsnera 5  
         (dz. nr 30/1; Jedn. ewid.: 026101_1 Obręb: 0060, AM-17 ).

2.       PODSTAWA  OPRACOWANIA
1. Umowa z Inwestorem
2. Wizje lokalne obiektu.
3. Pomiary inwentaryzacyjne
4. Uzgodnienia z Inwestorem   
5. Dokumentacja archiwalna będąca w posiadaniu Zamawiającego
6. Projekt Wykonawczy opr. BP PORTAL AB maj 2019 ( rej. nr P416-2231-2019 )

             
3.     PRZEDMIOT I ZAKRES  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Przedmiar Robót dla zadania pn.: 
            „ Wymiana balustrad balkonowych i montaż daszków nad balkonami w budynku           
               mieszkalnym wielorodzinnym w Jeleniej Górze przy ul. Elsnera 5 
               (dz. nr 30/1; Jedn. ewid.: 026101_1 Obręb: 0060, AM-17 )”.
                                   
4.           ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA

4.1. Podstawą sporządzenia  Kosztorysu Ofertowego powinien być:
– niniejszy Przedmiar Robót
– dokumentacja wymieniona w pkt.2. 
– wizja lokalna terenu inwestycji
– karty techniczne producentów  i dostawców materiałów
– aprobaty i instrukcje techniczne stosowanych materiałów      

           4.2. Gospodarka odpadami.
                  W czasie realizacji robót gospodarka odpadami prowadzona będzie wg poniższych 
                  zasad :

• gruz mieszany - kod:17 01 03 - wywóz na koncesjonowane składowisko odpadów 
                                                 Potwierdzenie wywozu – karta odpadów.

• złom metalowy – zdemontowane balustrady i elementy istn. daszków– wywóz do 
    składnicy złomu. Rozliczenie z Zamawiającym na zasadach 
    ustalonych z Inspektora Nadzoru.

           4.3. Odzysk materiałów.
                  Użytkownicy balkonów ( lokatorzy ) przed rozpoczęciem robót we własnym zakresie       

      zdemontują przed rozpoczęciem robót elementy wyposażenia i urządzenia, nie wskazane 
      w dokumentacji projektowej, a zamontowane prze lokatorów we własnym zakresie.         
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiana balustrad loggii oraz montaż daszków ochronnych nad loggiami ostatniej kondygnacji.
Budynek mieszkalny wielorodzinny Jelenia Góra, ul. Elsnera 5 dz. nr 30/1; Jedn. ewid.: 026101_1 (M. Jelenia Góra); Obręb:
0060; AM-17.
Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 20 m

m2

78,40*17,30 m2 1 356,320
RAZEM 1 356,320

2
d.1

KNR 4-06
0115-01

Analogia. Zdejmowanie śrub  o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku szt.

balustrady
balkonów -
demontaż

9,00*80 szt. 720,000

zadaszenia
balkonów -
demontaż

2,00*5*3 szt. 30,000

RAZEM 750,000
3

d.1
KNR-W 4-01
1306-01

Demontaż balustrad  balkonowych - palnikiem acytylenowym szt.

połączenie z
murem

2,00*80 szt. 160,000

cięcie balus-
trady

2,00*80 szt. 160,000

RAZEM 320,000
4

d.1
KNR AT-25
0201-01

Analogia. Skucie pasa tynku m

krawędzie
płyt balkono-
wych

5,64*80 m 451,200

filary loggii 14,40*8 m 115,200
RAZEM 566,400

5
d.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na miejski skład złomu

t

121,536*80/1000 t 9,723
RAZEM 9,723

6
d.1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
koncesjonowane składowisko odpadów do składowania i utylizacji

m3

5,11 m3 5,110
RAZEM 5,110

2 Roboty montażowe i remontowe
7

d.2
KNNR-W 3
0408-01

Wiercenie otworów o śr. 15 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami dia-
mentowymi

cm

daszki balko-
nowe - M12

10,00*256 cm 2 560,000

RAZEM 2 560,000
8

d.2
KNNR-W 3
0408-02

Analogia. Wiercenie otworów o śr. 20 mm w konstrukcjach żelbetowych wiert-
nicami diamentowymi

cm

balkony -
spód płyty lo-
gii M16

15,00*1280 cm 19 200,000

RAZEM 19 200,000
9

d.2
KNR-W 4-01
0812-03

Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek  30x30
cm na kleju

m2

0,30*0,30*7*80 m2 50,400
RAZEM 50,400

10
d.2

KNR-W 4-01
0813-05

Analogia. Wymiana cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z płytek
gres 30x10 cm na zaprawie klejowej

m

0,40*2*80 m 64,000
RAZEM 64,000

11
d.2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

krawędzie
płyt balkono-
wych

5,64*0,25*80 m2 112,800

filary loggii 0,55*14,40*8 m2 63,360
RAZEM 176,160

12
d.2

KNR AT-27
0104-07

Analogia. Wykonanie warstwy sczepnej m2

krawędzie
płyt balkono-
wych

5,64*0,25*80 m2 112,800

filary loggii 0,55*14,40*8 m2 63,360
RAZEM 176,160
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13

d.2
KNR AT-27
0104-03
0104-04

Analogia. Wyrównanie podłoży poziomych o średniej grubości 30 mm - szyb-
kosprawna zaprawa cementowa z włóknami polipropylenowymi

m2

krawędzie
płyt balkono-
wych

5,64*0,25*80 m2 112,800

RAZEM 112,800
14

d.2
KNR AT-26
0301-02
uwaga pod
tablicą. 

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1
mm Zwilżenie wodą zamiast gruntowania.
R*1,17

m2

krawędzie
płyt balkono-
wych

5,64*0,25*80 m2 112,800

RAZEM 112,800
15

d.2
KNR AT-27
0104-01
0104-02

Analogia. Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 3 cm - szybkos-
prawna zaprawa cementowa z włóknami polipropylenowymi

m2

filary loggii 0,55*14,40*8 m2 63,360
RAZEM 63,360

16
d.2

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na słupkach m2

filary loggii 0,55*14,40*8 m2 63,360
RAZEM 63,360

17
d.2

ZKNR C-2
0109-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa - tynki mineralne m2

filary loggii 0,55*14,40*8 m2 63,360
RAZEM 63,360

18
d.2

ZKNR C-2
0109-04

Analogia. Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na
gotowym podłożu. Tynk mineralny  faktura "baranek"; ściany płaskie; ziarno
3,0 mm

m2

filary loggii 0,55*14,40*8 m2 63,360
RAZEM 63,360

19
d.2

ZKNR C-2
0119-06
9904

Malowanie elewacji farbą silikonową  dwukrotnie; tynk fakturowy ponad 5 do
20 m nad poziomem terenu
R*1,15

m2

filary loggii 0,55*14,40*8 m2 63,360
RAZEM 63,360

20
d.2

KNR-W 2-02
1209-03

Analogia. Balustrady balkonowe nietypowe z profili stalowych - wypełnienie
płyta włóknowo-cementowa gr. 10 mm. Montowane od spodu płyty balkonowej
na kotwy wklejane M16

m

wyrób warsztatowy zabezpieczony antykorozyjnie i malowany proszkowo
5,73*80 m 458,400

RAZEM 458,400
21

d.2
KNR-W 2-02
1220-04

Analogia. Konstrukcje daszków jednospadowe - balkonowe płaskie np. ROBE-
LIT w systemie "Calvero" aluminiowe, wypełnienie poliwęglan komorowy gr.
4,5 mm - montowane od spodu płyty stropowej na kotwy wklejane M12

m2

2,10*0,57*2*8+2,20*0,57*2*8 m2 39,216
RAZEM 39,216

22
d.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:3,4,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)
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